

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ...กองช่าง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....264,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายทางหนองแต้ หมู่ 13 บ้านเหมือดแอ่ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองไฮ ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงาน ที่เทศบาลตำบลนาเที่ยงกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน.....264,000..... บาท

5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....

5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช วันเต็ม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเที่ยง ประธานกรรมการ

6.2 นายทศพร ทรมสูงยาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 บัญชา หวีกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเที่ยง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเที่ยงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร ทรมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา หวีกุล)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเที่ยง

ลงวันที่ 12 / ก.พ. / 67

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างอาคาร สะพาน และท่าเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางหนองแ้ง หมู่ที่ 13 บ้านหมื่นต๋อนต๋อง หมู่ที่ 6 ปทุมธานี

ปริมาณงาน

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม.
หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหนองแ้ง อําเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

-

กำหนดราคาก่อสร้างเมื่อวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงก่อสร้าง	312,773.42	Factor F 1.3642
2	ค่าวัสดุโครงการ 1 ปี		0%
			- เงินประกันผลงานอีก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- ที่ดิน ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	312,773.42	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	264,009.09	

ระยะทางเส้นนิคมการ 0.120 กม.

เนื้อที่ราคา คม.ละ 2,200,000.00 บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก ตารางราคากลางปี ๒๕๖๖ ราคาปี ๒๕๖๖ (๒๖) ราคา ๖๐.๐๐-๖๐.๙๙ บาท

ประธานกรรมการ

(นายวิชัย วัฒนชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแ้ง

กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายปัญญา ทวีกุล

หัวหน้าฝ่ายช่างก่อสร้าง

แบบสรุปใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน

ใบประมาณ

ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน

โครงการก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน (๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน) (๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน)

(๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน)

แบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน

แบบก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.

แบบก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน

แบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.

วันที่ ๒๒/๐๖/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
1.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. (๒๒ พ.พ.น.)	๑๑.๐	400.00	1.73	400.00	1.3642	2.35	1,132.83
1.2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.3	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.4	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.5	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.6	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.7	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.8	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
1.9	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐	24.00	414.25	21,942.24	1.3642	1,247.23	29,933.40
2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
2.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐	400.00	413.19	199,311.20	1.3642	563.47	279,543.42
2.2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑	12.00	148.21	2,018.52	1.3642	229.47	2,753.96
2.3	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑	35.00	84.63	3,046.68	1.3642	113.45	4,158.28
2.4	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑						
3	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
3.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐	18.00	172.41	3,133.38	1.3642	215.20	4,233.63
4	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
4.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
4.2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
5	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
5.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑						
5.2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑						
6	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
6.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
6.2	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
6.3	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
7	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
7.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
8	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.							
8.1	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						
9	ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.	๑๑.๐						

รวมค่าก่อสร้าง 313,712.42

① ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น.

179,372.42

② ค่าก่อสร้างอาคาร ๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน

③ ค่า Factor F 1.3642

1.3642

④ ค่า Factor F 1.3642 (๒๒ พ.พ.น. และ ศาลาพักผ่อน)