

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ...โครงการขุดลอกลำห้วยวังจอกต่อเนื่อง..ม.๔.....

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ....กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๐,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการขุดลอกลำห้วยวังจอกต่อเนื่อง..ม.๔ ขนาดความกว้างเดิม ๑๒ เมตร

ลึกเฉลี่ยเดิม ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุด ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร

ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๓,๓๗๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนและ ใบปริมาณงานที่ ทต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๑๒๐,๐๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๕.๒แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕ก).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิรัช วันเต็ม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายทศพร พรหมสูงยาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการขุดลอกกว้าง
จอกต่อเนื่อง..ม.๔ รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

(☒) อนุมัติ/เห็นชอบ

(☐) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอภัย เข้าจ่านงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

ลงวันที่.....๑๔...../.....ก.พ...../.....๖๓.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทงาน โครงการขุดลอกลำห้วยวังจอกต่อเนื่อง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเพียง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนาเพียง ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ป.ร 4 จำนวน 1 แผน

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

วันที่อนุมัติ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน งานขุดลอก	90,234.00	1.3375	120,688.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			120,688.00	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			120,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทิศพร พรหมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 30 วัน

อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ 25.00-25.99 บาท/ลิตร

อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ 25.00-25.99 บาท/ลิตร