

**สรุปผลการกำหนดราคากลาง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ประเภทงาน : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล.พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ 1 บ้านนาเพียง ช่วงที่ 1 แบบ พร.5

ประมาณราคากลางก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล.พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ 1 บ้านนาเพียง ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาเพียง หมู่ที่ 1 สายทางศาลาประชาคมหลังเก่า-ทางสาธารณะ

ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ : พร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติเมื่อ : วันที่ 5 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล.	91,795.87	1.3091	120,169.97	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			120,169.97	
	คิดเป็นเงินราคาค่าก่อสร้างขอเป็นเพียง			120,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทศพร ทรมสูงยาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย ค.ส.ล.พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ 1 บ้านนาเพียง ช่วงที่ 1 ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลาประชาคมหลังเก่า-ทางสาธารณะ

ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย : นายสุวิน ทะกอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติเมื่อวันที่ : 5 กันยายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน : ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 77 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร

พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 8 บ่อ และคอนกรีตหุ้มหลังท่อ หนา 0.15 เมตร พร้อมทำรางรูปตัววี

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.12 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. (รวมค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง)	ม.	77	570.16	43,902.32	-	-	43,902.32	
2	งานทำบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. (รวมค่าดำเนินการ)	บ่อ	8	2,615.50	20,924.00	-	-	20,924.00	
3	งานคอนกรีตหุ้มหลังท่อ หนา 0.15 ม. พร้อมทำรางรูปตัววี	ม ²	53.12	507.71	26,969.55	-	-	26,969.55	
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรงงาน								91,795.87	

หมายเหตุ : อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายวิริย วันเต็ม)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายทศพร พรหมสุระยาง)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ 1 บ้านนาเทียง ช่วงที่ 1
1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ...กองช่าง.....
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....122,000..... บาท
 3. ลักษณะงาน โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ที่ 1 บ้านนาเทียง ช่วงที่ 1 สายทางศาลาประชาคมหลังเก่า-ทางสาธารณะ ปริมาณงาน ท่อ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 77 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.60x0.60 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 8 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.15 เมตร พร้อมทำรางรูปตัววีหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.12 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงาน ที่เทศบาลตำบลนาเทียงกำหนด
 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นเงิน.....120,000..... บาท
 5. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
 - 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 5.2แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.5).....
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช วันเต็ม	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาเทียง	ประธานกรรมการ
6.2 นายทศพร พรหมสูงยาง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายสุวิน ทะกอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเทียง ผ่าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ การกำหนดราคากลาง ที่จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำรางรูปตัววี หมู่ 1 บ้านนาเทียง ช่วงที่ 1 รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงานที่ เทศบาลตำบลนาเทียงกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิรัช วันเต็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร พรหมสูงยาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิน ทะกอง)

() อนุมัติ/เห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเทียง

ลงวันที่...5...../.....ก.ย...../.....66.....